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第 02745 章 

瀝青透層 

Prime Coat 

1.   通則 

1.1  本章概要  

本章係說明瀝青透層撒鋪施工之相關規定。  

1.2  工作範圍  

本項工作包括依據本規範、設計圖或工程司之指示，進行瀝青透層材料撒鋪之

相關施工要求。 

1.3  相關章節  

1.3.1  第 02741 章－瀝青混凝土之一般要求  

1.4  相關準則  

1.4.1  美國州公路及運輸協會(AASHTO)  

(1) AASHTO M43 Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction  

2.   產品  

2.1  材料  

2.1.1 所有瀝青材料之種類及規格，應依設計圖之規定。但在不變更契約單價，且經

2.1.2 工程司與承包商互相同意之原則下，得變更使用材料之種類及規格。 

2.1.3 瀝青透層應為 MC-30、MC-70、MC-250、SC-70 或 SC-250 (一般常用 MC-70)等

2.1.4 液化瀝青規格之一，或依工程司之指示使用。 

2.1.5 上述各種瀝青材料須符合第 02741 章「瀝青混凝土之一般要求」之品質要求。  

2.1.6 粒料不得黏附植物或其他有害物質。 

3.   施工  

3.1  施工方法  

3.1.1  氣候限制  

當氣溫低於 10℃或氣候情況不適於透層正常施工時，或表面潮濕時，均不得撒

舖瀝青材料，但另有規定者不在此限。  

3.1.2  機具  

(1) 承包商應提供適當機具，以便加熱及撒舖瀝青材料。 

(2) 瀝青撒佈機之設計、裝配、養護及操作，應能使瀝青材料在等溫加熱下撒

舖均勻，瀝青材料之噴油量應能準確控制在 0.25~4.0 L/m2範圍內，並維

持均勻壓力，使規定噴油量之允許變量在 0.1 L/m2以內。其表面撒舖之變

化寬度可達 4.5m。 
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(3) 撒佈機應具動力自走式裝備，且包括轉速計 (Tachometer) 、壓力表、實

際體積測定儀、或有刻度標示之油槽及測定箱內溫度之溫度計。撒佈機更

應具備壓力泵所需之動力，及可以上下左右調整位置之活動噴桿。 

3.1.3  表面整理  

(1) 擬舖透層之表面，應整理達到符合規定要求之高程及斷面，不得有車轍、

表面波紋、粒料離析或其他不規則之表面，並應以清掃機或竹掃帚清掃，

清掃時不得損及已壓實之路面，俾能獲得堅實均勻之清潔表面。 

(2) 瀝青材料撒舖之前，應先在整理妥善之路面上灑水，使其濕潤而利於瀝青

材料之均勻擴撒。若透層遲遲未能撒舖，則其表面應重新整理壓實。  

(3) 經整理完畢之表面未經工程司認可前，不得撒舖透層。  

3.1.4  保護現有構造物  

撒舖瀝青之前，應將現有構造物諸如緣石、護欄、橋欄杆等予以適當遮蓋、保

護，以免撒舖瀝青時濺污其附近構造物之表面。撒舖時若有車輛經過，工程司

得指示暫停撒舖作業。  

3.1.5  瀝青材料之使用 

(1) 除工程司另有指示外，瀝青透層用量應為 0.9~1.4 L/m2，實際使用量由工

程司決定之。透層係撒舖於經整妥之路基面上或未經處理之底層面上，俾

利於其上加舖瀝青處理底層或瀝青面層。 

(2) 透層應使用壓力撒佈機撒舖，按照規定之施工溫度均勻撒舖之。  

(3) 液化瀝青透層於噴舖 24 小時後，並經工程司同意後，方可舖築瀝青混凝

土；此外，其他種類瀝青材料之透層，應於噴舖後，由工程司視透層滲透

程度決定其舖築瀝青混凝土之時機。  

3.1.6  蓋面料之使用  

瀝青透層之理想用量為使瀝青材料能於 24 小時內被路面完全吸收。若不能於

24 小時內被完全吸收，則應撒舖砂或石屑細料作為蓋面料，俾能吸收過量之瀝

青。在繼續舖築瀝青處理底層之前，須將剩餘鬆散之砂或石屑細料掃除乾淨。  

4.   計量與計價  

4.1  計量  

除契約另有規定外，「液化瀝青透層」以公升計量，並須依照合格之換算表，

將使用時之溫度及體積，換算為 15.6℃(60℉)時之體積。 

4.2  計價  

瀝青透層依契約詳細價目表單價計付。其單價包括材料、加熱、撒佈與整理面

層之所有人工、機具、用水、加舖之細料以及其他一切雜費在內。 
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工作項目名稱  計價單位 

液化瀝青透層  公升 

 

〈本章結束〉 


